



	場所	鍵・小阪
	期間	平成28年3月15日まで

町では、快適な住環境を整備するため、下水道工事の推進に取り組んでいます。この度工事を行う区間と予定期間は次のとおりです。

工事期間中は、付近住民の皆さんにご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。



快適な住環境のために  
**下水道工事にご協力を**

下水道課下水道整備係 ☎ 34・2076

	場所	多
	期間	平成28年3月15日まで

	場所	八条
	期間	平成28年2月10日まで

	場所	十六面
	期間	平成28年3月15日まで

	場所	東井上
	期間	平成28年2月29日まで



事務事業の執行の透明性を確保する一環として

## 入札結果を公表します

契約検査課 ☎ 34-2108

広く行政情報を公開し、事務事業の執行の透明性を確保する一環として、工事などの入札結果をお知らせします。

### ■物品製造等入札結果

(単位：円／消費税及び地方消費税込み)

落札日	担当課	件名等	場所	落札業者	予定価格	落札金額	業者数
10月19日	環境管理課	田原本町清掃工場2号炉 耐火物補修業務	清掃工場内	(株)タカダ 奈良 営業所	12,116,520	10,584,000	7

### ■建設工事等入札結果

(単位：円／消費税及び地方消費税込み)

落札日	担当課	工事名	場所	落札業者	予定価格	落札金額	業者数
10月5日	水道課	配水ポンプインバーターコンバーター修繕工事	田原本町配水場	吉田機電(株)	8,544,960	7,395,840	6
10月6日	下水道課・水道課	公共下水道事業(公)第27-6号・ 同工事に伴う水道管移設合冊工事	鍵・小阪	安井建設(株)	45,936,720	39,469,680	9
10月6日	下水道課・水道課	公共下水道事業(公)第27-7号・ 同工事に伴う水道管移設合冊工事	多	三輪工業(株)	45,885,960	39,410,280	9
10月6日	下水道課・水道課	公共下水道事業(特)第27-8号・ 同工事に伴う水道管新設合冊工事	十六面	(株)仲谷組	36,039,600	30,946,320	9
10月6日	下水道課・水道課	公共下水道事業(特)第27-9号・ 同工事に伴う水道管移設合冊工事	東井上	木村工業	26,458,920	22,566,600	16
10月6日	下水道課・水道課	公共下水道事業(公)第27-10号・ 同工事に伴う水道管移設合冊工事	八条	(株)博清組	24,598,080	21,223,080	17
10月6日	清掃工場推進室	中継施設搬入路整備工事	矢部	吉井土木	5,188,320	4,361,040	8
10月6日	水道課	県道結崎田原本線配水管改良工事	黒田・宮古	(株)山田電工社	10,060,200	8,630,280	10
10月6日	建設課	田原本54号線他道路改良工事	新地・南町	(有)吉田舗装	13,740,840	11,696,400	21
10月6日	建設課	寺川沿新町多線道路拡幅工事	根太口	(有)吉田舗装	7,119,360	6,004,800	8
10月6日	建設課	町道環境整備工事第Ⅱ期寺川筋第1工区	寺川筋	(株)山田電工社	2,315,520	1,968,840	9
10月6日	建設課	町道環境整備工事第Ⅱ期寺川筋第2工区	寺川筋他	岡本上下水道設備	1,666,440	1,416,960	9
10月6日	建設課	町道環境整備工事第Ⅱ期飛鳥川筋第1工区	飛鳥川筋	(株)山田電工社	1,993,680	1,696,680	9
10月6日	建設課	町道環境整備工事第Ⅱ期飛鳥川筋第2工区	飛鳥川筋	岡本上下水道設備	1,569,240	1,334,880	9
10月6日	建設課	町道環境整備工事第Ⅱ期曾我川・飛鳥川筋	曾我川・飛鳥川筋	長栄	1,459,080	1,240,920	9
10月27日	建設課	十六面黒田線道路改良工事	宮古	(株)竹島組	11,421,000	9,758,880	21
10月27日	建設課	十六面道路改良工事	十六面	黒松水道	10,971,720	9,327,960	21
10月27日	土木管理課	交通安全施設設置工事	三笠他	中尾建設	4,459,320	3,721,680	7

### ■測量・設計コンサルタント等入札結果

(単位：円／消費税及び地方消費税込み)

落札日	担当課	業務名	場所	落札業者	予定価格	落札金額	業者数
10月19日	建設課	橋梁定期点検委託業務	町全域	(株)オリエンタルコンサル タナツ 奈良事務所	6,771,600	6,048,000	8